

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΔΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΝΤΟΣ & ΠΟΛΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ Τ.Ε.Ο ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΚΑΥΚΩΝΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 37/2022

ΠΡΟΫΠΙΣΜΟΣ: 33.300,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						
A/A	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεύρ.	Μον.	Τιμη Μονάδας	Ποσότητα Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΠΟΙΑ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γηιώδες -ημιβραχώδες (μεταφορά σε απόδσταση 5 χλμ)	ΟΔΟ-1123Α	m3	1,80	82,00 147,60
2	B-29.3.1	Κατασκευή ρεθίμων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	94,20	82,00 7.724,40
3	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	1,15	1.320,00 1.518,00
4	B-81	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	ΟΔΟ-2922	m ²	17,30	50,00 865,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 10.255,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						
5	22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραιών πλακών	OIK-2236	m2	7,90	50,00 395,00
6	77.10	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τισμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδαλυτό ταινεντόχρωμα	OIK 7725	m2	3,90	185,00 721,50
7	77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί στηηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	OIK 7755	m2	6,70	30,00 201,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 1.317,50

A/A Αριθ. Τίμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αριθμος Αναθεώρ.	Μον.	Τιμη Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
8	N.1 Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους συστήματος συντριβανίου		Τεμ	4.000,00	1,00	4.000,00
9	N.2 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών σωμάτων πλατείας		Τεμ	300,00	9,00	2.700,00
10	B10.4 Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	OIK 5104	Τεμ	190,00	7,00	1.330,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ	8.030,00
					ΣΥΝΟΛΟ	19.602,50
					Σύνολο εργασιών (από μεταφορά):	
					Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	19.602,50
					Συνολική δαπάνη έργου :	3.528,45
					Απρόβλεπτα 15%:	23.130,95
					Σύνολο Σ1:	3.469,64
					ΑΝΑΘΕΟΡΗΣΗ:	26.600,59
					Σύνολο Σ2:	254,25
					ΦΠΑ 24%:	26.854,84
					Σύνολο Σ3:	6.445,16
						33.300,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αρχαία Ολυμπία 19/05/2022
Ο συντάξεας Αρχ. Ολυμπία 19/05/2022
Ο Αναπλ. Πρύνος Δ.Τ.Υ., Γ. & Π



Χρήστος Γιαννόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός
Αγρονομος Τοπογραφος Μηχανικός